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Nr postepowania ZP.28.2019

Opis przedmiotu zamoéwienia

Ustuga odebrania zuzytych i nieaktualnych rollupéw reklamowych oraz wykonania rollupéw
promujgcych projekty.

Przedmiotem zamodwienia jest odebranie zuzytych i nieaktualnych rollupéw reklamowych
od Zamawiajgcego oraz wykonanie rollupéw promujacych projekty.

Zamodwienie bedzie sktadato sie z nastepujgcych prac:

1. Etap 1 - Odebrania 15 (stownie: pietnastu) zuzytych i nieaktualnych rollupéw od
Zamawiajgcego. Wykonawca wykorzysta dziatajagce mechanizmy przekazanych przez
Zamawiajgcego rollupéw, natomiast pozostate niedajace sie wykorzysta¢ powtérnie rollupy i
ich elementy, zutylizuje.

2. Etap 2 - Wykonania tacznie 18 (stownie: osiemnastu) rollupdw tj. 10 ( stownie: dziesieciu)
rollupéw promujacych projekt SB Well w 2 ( stownie: dwéch) indywidualnych projektach
graficznych oraz 8 (stownie: osmiu) rollupéw promujgcych projekt Pomorski Broker
Eksportowy w 8 (stownie: osmiu) indywidualnych projektach graficznych.

Szczegétowy harmonogramu realizacji zaméwienia:

1. Wykonanie etapu | prac — odbiér rollupédw reklamowych od Zamawiajgcego nastapi
w okresie do 2 dni od zawarcia umowy.

2. Wykonanie etapu Il prac — Wykonanie i dostarczenie do siedziby ARP S.A. pietnastu rollupéw
promujgcych projekty nastgpi w okresie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

W okresie maksymalnie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przesle
do akceptacji Zamawiajgcego plik PDF z wizualizacjami rollupéw prezentujgcymi projekty
graficzne stanowigce zatgczniki 1, 2, 3 do OPZ. Zamawiajgcy w ciggu 1 dnia zaakceptuje
wizualizacje lub zgtosi uwagi. Jesli Zamawiajgcy po otrzymaniu od Wykonawcy wizualizacji w
plikach PDF uzna, ze konieczne jest wprowadzenie zmian w projektach graficznych takich jak
zmiany znakéw graficznych, Zmawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w dniu otrzymania
od niego wizualizacji i przekaze Wykonawcy w ciggu jednego dnia roboczego poprawione
projekty z wprowadzonymi przez siebie zmianami.

Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia
1. Ustuga obejmuje realizacje nastepujgcych prac:

Etap 1 Odebranie z siedziby Zamawiajgcego 15 (stownie: pietnastu) sztuk zuzytych lub nieaktualnych
rollupéw reklamowych wraz z opakowaniami. Wykonawca zobowigzany  jest
do wykorzystania prawidtowo dziatajagcych mechanizméw rollupéw przy realizacji etapu 2
zamoéwienia, polegajacego na wykonaniu rollupéw. Pozostate nienadajgce sie do wykorzystania
elementy rollupdéw lub/i rollupy Wykonawca podda utylizacji. Rollupy przekazane Wykonawcy bedg
posiadaty rézne wymiary.
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Etap 2 Wykonanie tacznie 18 (stownie: osiemnastu)sztuk rollupéw zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1) Wykonanie 10 ( stownie: dziesieciu) sztuk rollupdw promujacych projekt SB Well tj. 4 ( stownie:
cztery) sztuki zgodnie z projektem graficznym stanowigcym ztgcznik nr 1 do OPZ oraz 6 (stownie:
sze$€) sztuk zgodnie z projektem graficznym stanowigcym zatgcznik nr. 2 do OPZ.

Rollupy powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszg specyfikacja:
a) wymiar pojedynczego rollupa: 100 x 200 cm,

b) system z rozwijang grafikg chowang w kasecie, pozwalajgcy na szybki i tatwy montaz i
demontaz, kaseta powinna by¢ szeroka i stabilna,

c) nadruk jednostronny, intensywne, trwate kolory, jako$¢ nadruku: nadruk jednolity, bez
zaciekéw, przebarwien, plam, smug i zabrudzen

d) materiat z nadrukowang grafikg odporny na deformacje, brak efektu zwijania bokow, tatwy w
utrzymaniu czystosci, powierzchnia antyrefleksyjna,

e) rollup po roztozeniu powinien by¢ stabilny i trzymac pion,
f) grafika przymocowana do paska rozpedowego w kasecie za pomocg mocnej tasmy,
g) dolna czes¢ grafiki schowana w kasecie, tak aby unikng¢ widocznego roboczego paska

h) solidny i idealnie prosty maszt z grubego i wytrzymatego aluminium, podczas uzytkowania nie
wygina sie,

i) dotgczona torba transportowa wykonana z materiatu o wysokiej wytrzymatosci, wewnatrz
wszyta na state miekka wyscidtka chronigca roll-up w czasie transportu,

j) torba dopasowana wielkoscig do roll-upa, wyposazona w raczki do przenoszenia,

otwieranie torby za pomocg mocnych zamkdéw btyskawicznych wzdtuz catego boku.

2) Wykonanie 8 (stownie: o$miu) sztuk rollupédw promujgcych projekt Pomorski Broker Eksportowy
zgodnie z 8 (stownie: oSmioma) indywidualnymi projektami graficznymi zawartymi w zatgczniku 3.
Rollupy powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszg specyfikacja:

a) wymiar pojedynczego rollupa: 100 x 200 cm,

b) system z rozwijang grafikg chowang w kasecie, pozwalajgcy na szybki i tatwy montaz i
demontaz, kaseta powinna by¢ szeroka i stabilna,

c) nadruk jednostronny, intensywne, trwate kolory, jako$¢ nadruku: nadruk jednolity, bez
zaciekéw, przebarwien, plam, smug i zabrudzen

d) materiat z nadrukowang grafikg odporny na deformacje, brak efektu zwijania bokdéw, tatwy w
utrzymaniu czystosci, powierzchnia antyrefleksyjna,

e) rollup po roztozeniu powinien by¢ stabilny i trzymac pion,
f) grafika przymocowana do paska rozpedowego w kasecie za pomocg mocnej tasmy,

g) dolna czesé grafiki schowana w kasecie, tak aby unikngé widocznego roboczego paska
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h) solidny i idealnie prosty maszt z grubego i wytrzymatego aluminium, podczas uzytkowania nie
wygina sie,

i) dotgczona torba transportowa wykonana z materiatu o wysokiej wytrzymatosci, wewnatrz
wszyta na state miekka wyscidtka chronigca rollup w czasie transportu,

j) torba dopasowana wielkoscig do rollupa, wyposazona w raczki do przenoszenia,

otwieranie torby za pomocg mocnych zamkéw btyskawicznych wzdtuz catego boku.

2. Roll-upy stanowigce przedmiot umowy bedg sprawne, kompletne, zdatne do uzytku oraz
zgodne zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego wizualizacjami rollupdw prezentujgcymi
projekty graficzne stanowigce zataczniki 1, 2, 3 do OPZ.

3. Potwierdzenie odbioru nastgpi poprzez podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego bez
zastrzezen przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4, Podstawe do wystawienia faktur beda podpisane bez zastrzezen przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokot zdawczo-odbiorczy.

5. Podczas odbioru sprawdzana bedzie liczba dostarczonych roll-upéw, ich zgodnos$é
z przedmiotem umowy i wymogami okreslonymi w SIWZ.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci roll-updw z umowa nie zostang one odebrane. W razie
stwierdzenia wad roll-upéw Zamawiajacy ztozy reklamacje u Wykonawcy, ktéry w ciggu 2 dni
roboczych liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, wymieni wadliwe roll-upy
na nowe, wolne od wad. Koszty reklamacji ilosciowych i jakosciowych przedmiotu umowy
pokryje Wykonawca.

7. Wszystkie fabrycznie nowe rollupy dostarczone przez Wykonawce w ramach zamowienia
objete beda 12.-miesieczng gwarancjg. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow
gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
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